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Construction et rénovation de préau Ecole Pré 

aux Lièvres 

ANALYSE DES OFFRES 

BADIER ANTOINE  14042025 

Marché validé le : 
Visas  
M. Le maire                            M. Le maire adjoint  
                                                 chargé du patrimoine 
 
 
Dominique SMAGUINE          
 
 
 Mme la secrétaire générale --------- 
Brigitte DROUIN                  
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Rapport d’analyse des offres à l’attention de monsieur Le Maire, sous couvert de 

madame La Secrétaire Générale. 

 

MARCHE N°285 

Construction et rénovation de préau Ecole Pré aux Lièvres 

 

Suite à un avis de publicité paru le 04/03/2025 et le dépôt du document de consultation sur 

la plateforme de dématérialisation KLEKOON, le registre de retrait indiquait un nombre 

de 5 téléchargements des pièces du DCE : 

 

Quatre offres nous sont parvenues avant la date limite de réception (11/04/2025) :  

- STB 8 rue Gustave Eiffel 60800 CREPY 

- Abris Expert 5 Avenue Evariste Gallois 91600 Savigny sur Orge  

- Les Charpentiers de Paris 18 avenue Ampère – 91320 WISSOUS 

- Crépy peinture 8 rue Gustave Eiffel 60800 CREPY 

 

Le montant des prestations est déterminé par le budget alloué à ces travaux (au chapitre 

2313) et les quantités réalisées sont fonction des prix proposés.  

 

Ces propositions de prix nous permettraient de réaliser les travaux Construction et 

rénovation de préau Ecole Pré aux Lièvresen fonction des budgets alloués : Lot n°1/2/3 : 

50 000,00 € ttc.  

Après analyse des offres le montant de la prestation est supérieur aux prévisions d’un 

montant de 37 853.16 ttc  

 

 

Au vu des critères de jugement du règlement de consultation et de l’annexe (analyse de 

consultation), ci-joint, les sociétés ont obtenu :  

 

Lot n°1 : STB une seule offre pour un montant de 20 349 ttc 

Lot n°2 : STB 99.98 points pour un montant de 52 080.87 ttc 

Lot N°3 : Crépy Peinture une seule offre pour un montant de 781.10 ttc  

 

Le montant total s’élève à 73 210.97 ht /87 853.16 ttc  

Je propose de retenir ces sociétés pour la réalisation du marché la société STB lot N°1/2 et 

Crépy Peinture lot N°3   

Je demande d’affecter le crédit complémentaire en 2313 pour un montant de 37 855 ttc 

 

Vu la CAO du 12 mai rendant l’offre inacceptable, le prix excède les crédits budgétaires  

 

Antoine Badier, 

Responsable Service Techniques 
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